Lisa 5. Teenuse kirjeldus

 
Hankija nimi:              SA Narva Linnaelamu

Riigihanke nimetus:
Ühiselamute aadressil Energia 4 ja Energia 6 asuvate ruumide   kosmeetiline remont

Menetlusliik:               veebilehehange/ ehitustööd
Hanke eesmärk
Käesoleva hanke eesmärk on ühiselamute aadressil Energia tn 4 ja Energia tn 6, Narva linn ruumide remontööde teostamine vastavalt seadustest, määrustest ja normidest tulenevatele nõuetele ja hankedokumentidele.
Juhul kui riigihanke alusdokumentide osade vahel on vastuolu(sid) või need võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.
Tööde teostamisel tuleb lähtuda riigihanke alusdokumentidest kui tervikust.
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head tava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Sealhulgas nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud ET ja RT kartoteekides, RYL kõikides osades ja lisades.
Kvaliteedi tagamiseks tuleb järgida RYL klass II nõudeid.
Vajalike tööde loetelu
1. Energia 4-47 (11,0m², 2. korrus, suur tiib).

1.1. Ukseplokid:

	Tualett
	Osaline remont, sh piirdeliistude paigaldus, värvimine 


1.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine.


1.3. Põrand:

	Elutuba
	Laminaatparketi paigaldus

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine 


1.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi jääkide eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine, värvimine
Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine 
Valamu tagaseina katte paigaldus 

	Tualett
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade ettevalmistamine värvimiseks, värvimine 


1.5. Lagi:

	Elutuba
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine, värvimine

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine, värvimine 


1.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega 


1.7. Elektritööd: 
	Lülitite ja pistikupesade kontroll, vahetamine, jaotuskarpidele katete paigaldamine 


1.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 
Panipaiga osaline lammutamine 
Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis


2. Energia 4-89 (10,4m², 3. korrus, suur tiib).

2.1. Ukseplokid:

	Välisuks
	Ukselehe sisemise külje värvimine  

	Tualett
	Osaline remont, värvimine


2.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine 


2.3. Põrand:

	Elutuba
	Puitkiudplaadi värvimine 

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine 


2.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine.

Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus 

	Tualett
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine


2.5. Lagi:

	Elutuba
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine


2.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega

	Tualett
	WC-poti vahetamine uue vastu koos ühendamisega


2.7. Elektritööd:

	Lülitite ja pistikupesade kontroll, vahetamine 


2.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 
Panipaiga osaline lammutamine 

Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis


3. Energia 4-93 (10,7m², 3. korrus, suur tiib).

3.1. Ukseplokid:

	Välisuks
	Ukselehe värvimine seestpoolt 

	Tualett
	Osaline remont, värvimine


3.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine


3.3. Põrand:

	Elutuba
	Laminaatparketi paigaldus

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine


3.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine.

Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus. 

	Tualett
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine, värvimine 


3.5. Lagi:

	Elutuba
	Lubivärvi eemaldamine. Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 

	Tualett
	Lubivärvi eemaldamine. Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 


3.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega 

	Tualett
	WC-poti vahetamine uue vastu koos ühendamisega


3.7. Elektritööd:
	Lülitite ja pistikupesade kontroll, remont, vahetamine, jaotuskarpidele katete paigaldamine  


3.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine

Panipaiga osaline lammutamine. 

Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis 


4. Energia 4-131 (10,6m², 4. korrus, suur tiib).

4.1. Ukseplokid:

	Välisuks
	Vahetamine

	Tualett
	Osaline remont, värvimine


4.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine 


4.3. Põrand:

	Elutuba
	Laminaatparketi paigaldus

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine


4.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine.

Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus. 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 


4.5. Lagi:

	Elutuba
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 


4.6. Sanitaartehnika: 
	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega. Valamule uue külmaveeühenduse tegemine (tualetist elutuppa).  

	Tualett
	WC-poti vahetamine uue vastu koos ühendamisega


4.7. Elektritööd:

	Lülitite ja pistikupesade kontroll, vahetamine, jaotuskarpidele katete paigaldamine  


4.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 

Panipaiga osaline lammutamine 

Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis 


5. Energia 4-159 (10,2m², 5. korrus, suur tiib).

5.1. Ukseplokid:

	Välisuks
	Vahetamine

	Tualett
	Vahetamine


5.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine. 


5.3. Põrand:

	Elutuba
	Laminaatparketi paigaldus

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine


5.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine.

Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus. 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine


5.5. Lagi:

	Elutuba
	Lubivärvi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 

	Tualett
	Lubivärvi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 


5.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega.

	Tualett
	WC-poti vahetamine uue vastu koos ühendamisega 


5.7. Elektritööd:
	Lülitite ja pistikupesade kontroll, remont, vahetamine, jaotuskarpidele katete paigaldamine  


5.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 

Panipaiga osaline lammutamine

Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis 


6. Energia 6-57 (10,3m², 3. korrus, suur tiib).

6.1. Ukseplokid:

	Tualett
	Osaline remont, värvimine


6.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede remont


6.3. Põrand:

	Elutuba
	Vana linoleumi eemaldamine, laminaatparketi paigaldus 

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine




6.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine
Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine
Valamu tagaseina katte paigaldus

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine.


6.5. Lagi:

	Elutuba
	Dekoratiivplaadi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine


6.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega


6.7. Elektritööd:

	Lülitite ja pistikupesade kontroll ja vahetamine


6.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 

Panipaiga osaline lammutamine
Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis 


7. Energia 6-102 (10,7m², 5. korrus, suur tiib).

7.1. Ukseplokid:

	Tualett
	Värvimine


7.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine


7.3. Seinad:

	Elutuba
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine. 
Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus 

	Tualett
	Seinte alumise osa värvimine (osaline värvimine) 


7.4. Elektritööd:

	Kontroll


7.5. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine. 


8. Energia 6-107 (10,4m², 5. korrus, suur tiib).

8.1. Ukseplokid:

	Tualett
	Osaline remont, värvimine


8.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine


8.3. Põrand:

	Elutuba
	Vanade puitlaastplaatide eemaldamine,uute paigaldus, laminaatparketi paigaldus. 

	Tualett
	Keraamilise plaadi värvimine


8.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine. 
Pinna värvimiseks ettevalmistamine ja radiaatori taga niši värvimine.

Valamu tagaseina katte paigaldus 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine. 


8.5. Lagi:

	Elutuba
	Lubivärvi eemaldamine, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 


8.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega

	Tualett
	WC-poti vahetamine uue vastu koos ühendamisega


8.7. Elektritööd:

	Lülitite ja pistikupesade kontroll ja vahetamine


8.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine 

Panipaiga osaline lammutamine
Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis


9. Energia 6-118 (16,0m², 5. korrus, suur tiib).

9.1. Ukseplokid:

	Tualett
	Osaline remont, värvimine 


9.2. Aknaplokid:

	Elutuba
	Aknapõskede värvimine


9.3. Põrand:

	Tualett
	Remont, sh põranda tasandamine isetasanduva seguga, värvimine 


9.4. Seinad:

	Elutuba
	Vana tapeedi eemaldamine, hallituse/seente eemaldamine ja tõrje, pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine 
Hallituse/seente eemaldamine ja tõrje, radiaatori taga niši pinna värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine. 

Valamu tagaseina katte paigaldus.

	Tualett
	Pindade ettevalmistamine värvimiseks ja värvimine


9.5. Lagi:

	Elutuba
	Hallituse/seente eemaldamine ja tõrje, pindade ettevalmistamine värvimiseks ja värvimine. 

	Tualett
	Pindade värvimiseks ettevalmistamine ja värvimine


9.6. Sanitaartehnika:

	Elutuba
	Valamu koos segistiga vahetamine uute vastu koos  ühendamisega


9.7. Elektritööd:

	Kontroll


9.8. Muud tööd:

	Radiaatori ja küttetorude värvimine
Panipaiga osaline lammutamine
Ventilatsioonirestide paigaldus elutoas ja tualetis


Tubade töökontseptsioon on üldjuhul alljärgnev:

· põrandate korrastus ja rihtimine täiendava katteplaadiga või tasandusseguga. Põrandate korrastus sisaldab ka olemasolevate konstruktsioonide seisukorra kontrolli, vajadusel täiendavat kinnitamist ja olemasolevate konstruktsioonide remonti või elementide väljavahetamist. Lõpptulemusena peab olema aluspõrand jäik, stabiilne ja loodis ning valmis põrandakatte paigaldamiseks; 

· lagede puhastamine lahtisest värvist, pahteldamine, kruntimine ja värvimine vesialuselise lateks laevärviga, mis vastab järgmistele näitajatele (nt Bindo 3):

· märghõõrdekindlus klass 2.

· seinte puhastamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine toonitud lateksvärviga, mis vastab järgmistele näitajatele (nt Bindo 7):

· märghõõrdekindlus klass 2;

· hõõrdekindel üle 5000 tsükli.

· kapiuste puhastamine, remont, katkiste osade vahetus, lihvimine, kruntimine ja värvimine toonitud puiduvärviga;

· radiaatori ja küttetorustike puhastamine ja värvimine toonitud poolmatt kuumuskindla (kuni 120 °C) radiaatorivärviga, nt Eskaro Element;

· roostevabast valamuga mööbliplaadist valamukapi 500x600x820 mm paigaldus kroomitud kangiga köögisegisti (nt Thema Lux) ja sifooniga;
Lisaks eeltoodule on kõigis remonditavates ruumides vajalik:
1) Hinnata aknaraami ja seina vaheliste vuukide seisukorda kogu perimeetri ulatuses ja hindamistulemuste alusel teha vajalikud tööd (tihendada ehitusvahu või silikooniga jne) vajaliku temperatuuri-ja niiskusrežiimi tagamiseks;

2) Paigaldada eluruumidesse ja tualettidesse uued valgustid;
3) Kõikide ruumide elektrijuhtmestiku seisukorra visuaalne kontroll ja vajalikud katsetused, vajadusel elektrikaabelduse väljavahetamine, uute pistikute ja lülitite paigaldus;
4) Lamineeritud parkett peab olema niiskuskindel, klass 32/33;
5) Valamu tagaseina keraamilistest plaatidest katte paigaldus.
WC-de töökontseptsioon on üldjuhul alljärgnev:

· põrandate korrastus ja rihtimine tasandusseguga. Põrandate korrastus sisaldab ka praeguse konstruktsiooni seisukorra kontrolli ja vajadusel remonti. Lõpptulemusena peab olema aluspõrand jäik, stabiilne ja loodis ning valmis põrandakatte paigaldamiseks;

· lagede puhastamine lahtisest värvist, pahteldamine, kruntimine ja värvimine vesialuselise lateks laevärviga, mis vastab järgmistele näitajatele (nt Bindo 3):

· märg hõõrdekindlus klass 2, pesukindel.

· seinte puhastamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine toonitud lateksvärviga, mis vastab järgmistele näitajatele (nt Bindo 7):

· klass 2;

· hõõrdekindel üle 5000 tsükli.

· ukse puhastamine, remont, katkiste osade vahetus, lihvimine, kruntimine ja värvimine toonitud puiduvärviga;

Täpsustused tööde osas, ka korterite/ruumide lõikes:

· teostatakse kõik vajalikud demonteerimistööd (nt santehnika, katkised põrandad jm utiliseeritakse);

· vajadusel remontida kahjustunud olemasolevad konstruktsioonid;

· nii tubades ja WC-des vahetada välja pistikupesad, lülitid;

· ruumides, kus on tuvastatav hallitus, töödelda seinu ka hallituse vastase vahendiga;

· ATS andurid ja kaablid tuleb igas ruumis enne tööde algust eemaldada ja hiljem tagasi paigaldada.

Töövõtu mahtu kuuluvad muuhulgas ka:
1. Tööde eelsed uuringud, mõõdistused ja muud korrashoiutööde eelsed toimingud ja tööd;
2. Korrashoiutööde tegemiseks vajalike teatiste esitamine ja muu tööde tegemiseks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistus;

3. Ohutuse tagamiseks töömaa piiramine, sh vajalikud toimingud objekti sees;

4. Töövõtja kohustuseks on kooskõlastada Hankijaga remomttööde teostamise ajagraafik.
5. Korrashoiutöödel kasutada korrashoiutöödeks lubatud materjale. Kasutatud materjalid, tooted ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumiskindlad. Kõik korrashoiutööde käigus kasutatavad materjalid peavad olema Eestis sertifitseeritud, olema kooskõlastatud Tellijaga enne tööde algust ning vastama ekspluatatsiooni tingimustele ja nõuetele;

6. Vajalike seadmete paigaldamisel ja tööde tegemisel rikutud pinnad tuleb korrastada, s.o taastada rikutud kohtades viimistlus, värvitoonid peavad vastama olemasolevatele värvitoonidele;

7. Töövõtja korraldab tööde prahi regulaarset töödeaegset koristust ning töödejärgset koristust, sortimist ja utiliseerimist, tagades jääkide täieliku kõrvaldamise. Materjalid ja seadmed peavad olema tolmukaitsega juba tarnimisel ja ladustamisel töömaale. Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on täielikult lõpetatud kõik korrashoiutööd ning on tehtud objekti koristus. Koristamise käigus kahjustatud pindade eest kannab vastutust Töövõtja;

8. Kõik vajalikud ja kehtivate normatiivaktidega ettenähtud toimingud, sh vajalike mõõdistuste, häälestuste, katsete teostamine, seadmete ja süsteemide reguleerimine, paigaldatud süsteemide ja seadmete testimine, personali koolituste läbiviimine, tehnohoolduskava üleandmine, seadmetele ja kasutatud materjalidele, täitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine ja muu. Töövõtja kannab kõik eelnimetatud tööde teostamisega seotud kulud. Kasutamise ja hoolduse väljaõpe korraldatakse Tellija määratud isikutele.

9. Tööde aegsete kommunaalkulude katmine (sealhulgas elekter, vesi, kanalisatsioon);

10. Kõik muud hanke eesmärgi täitmisega kaasnevad korrashoiutööd (kõik vajalikud lisatööd);

Tööde tähtajad
Tööde tegemise ja Tellijale üleandmise tähtaeg on 60 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest. Üksikud ruumid antakse Tellijale üle vastavalt nende valmimisele. Töövõtja koostab tööde teostamise ajagraafiku ja kooskõlastab selle Tellijaga hiljemalt ühe (1) kalendrinädala jooksul alates Lepingu jõustumisest.

Erinõuded
Korrashoiutööde käigus tekkinud jäätmed peavad olema likvideeritud ja utiliseeritud vastavalt kehtivale jäätmeseadusele Tellijale esitatakse jäätmete nõuetekohast käitlemist tõendav dokument (jäätmete deklaratsioon).

Tööde vastavuse eest normidele, seadustele jms vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest võimalike vigadest tulenevate kahjude eest – Tellija kooskõlastamine tähendab üksnes Tellija vajadustele ja riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetele vastavuse kontrollimist.
Tööde täitedokumentatsioon
Enne objekti lõplikku üleandmist Töövõtja poolt Tellijale esitatav tööde täitedokumentatsioon peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente (vajadusel ka muid dokumente):

· sertifikaate, deklaratsioone kasutatud materjalide vastavuse kohta ja muid materjalide kvaliteeti tõendavad dokumente;

· kasutus- ja hooldusjuhendeid.
Täitedokumentatsioon tuleb koostada ja esitada tellijale 2 (kahes) eksemplaris paberkandjal + digitaalsel kujul. 

Muud tingimused, mida tuleb pakkumuse tegemisel ja tööde teostamisel arvestada
1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni objekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt objekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga ja hanke alusdokumentidega tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.

3. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh ka Päästeamet, Tervisekaitsetalitus, Tööinspektsioon).

4. Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

1. Märkused:
2. Pakkujal on võimalus enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga kohapeal. Hiliseim objektiga tutvumise aeg on 4 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega. Objektiga tutvumise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Hankija kontaktisikuga. Hankija poolne kontaktisik on Vadim Murjavjov, tel 55513089, e-post vadim.muravjov@linnaelamu.ee
